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JOWIATOWE CENTRUM ZDROWL Kamienna Gora, 31.07.2015r.

Do wszystkich Wykonawcow

Dot. postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczconego pod nazwa: ,Dostawa buforowego repozytorium dokumentacji
medycznej i wykonanie interfejséw integracyjnych zgodnych z platforma regionalng” (znak:
5/2015).

W zwigzku z wptynieciem w przedmiotowym postepowaniu pytan od Wykonawcow w
odniesieniu do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia, Zamawiajgcy na
podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z p6zn. zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp” przytacza tres¢ pytan
oraz udziela nastepujgcych odpowiedzi:

Pytanie 1:

Prosimy o uszczegotowienie, ktore moduty oprogramowania czesci 'biatej' zostaty wdrozone
u poszczegolnych Partneréw Projektu (oznaczenie handlowe, numer wersji) oraz ktére z tych modu-
tow wykorzystywane sg w codziennej pracy personelu medycznego, o ile wystepuje wigcej niz jeden
modut przeznaczony do wspomagania pracy konkretnej grupy uzytkownikow.

Odpowiedz:

W chwili obecnej w PCM w Wotowie wdrozone jest oprogramowanie firmy Kamsoft tj. KS-MEDIS
ver. 2015.02.0.8 (Moduty: 1zba Przyje¢, Oddziat, Zestawienia, SOR, Kartoteki, Admin), KS-SOMED
ver. 2015.02.0.0 (Moduty: Terminarz, Gabinet, Dodatki, Zestawienia, Zlecenia, Umowy, Kartoteki,
Struktura, Ksiegi, Rozliczenia, Deklaracje, Rehabilitacja, Menadzer, Pracownia rehabilitacyjna,
Zabiegowy, Admin), KS-PPS ver. 2015.02.0.0 (Moduty: Kontrakty, Rozliczenia, Rehabilitacja,
Terminarz, Kartoteki, Serwis, Wizyta, Stowniki, POZ, KS-Bloz, Admin) , KS-ASW ver. 2015.1.2.0
(Moduty: Wydawanie, Zestawienia, Zamodwienia, Kartoteki, Zakupy, Magazyn, Limitowania,
Przetargi, Archiwizer, Komuniakcja, Admin). Aplikacje te s3 w najnowszych wersjach i
aktualizowane s3 na biezgco, jak rowniez na biezgco sa wykorzystywane w codziennej pracy szpitali
i przychodni.

W PCZ w Kamiennej Gorze wdrozone jest rowniez oprogramowanie firmy Kamsoft tj. KS-SOMED nr
katalogowy 2133P104.00 w wersji 2015.01(Moduty: Rejestracja, Gabinet, Statystyka), KS-MEDIS nr
katalogowy 2142P102.00 w wersji 2015.02 (Moduty: Izba przyje¢, Oddziat, Blok operacyjny,
Statystyka), KS-SOLAB nr katalogowy 2162P102.00 w wersji 2015.02 (Moduty: Rejestracja,
Analityka, Kontrola jakosci, Serologia, Statystyka), KS-ASW nr katalogowy 4160P101.00 w wersji
2015.02 (Moduty: Apteka centralna, Apteczki oddziatowe, Bank krwi).
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Pytanie 2:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza posadowienie oprogramowania Lokalnego Archiwum EDM
w modelu SaaS (Software as a Service) w zewnetrznym Data Center, zamiast na dedykowanej infra-
strukturze umieszczonej w serwerowniach Partneréw Projektu?

Odpowiedi:
Nie, oprogramowanie potrzebne do realizacji zaméwienia powinno by¢ dostarczone wraz ze
sprzetem do poszczegolnych szpitali — partneréw konsorcjum.

Pytanie 3:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia na 6 tygodni od daty
podpisania umowy? Zamawiajgcy wymaga dostawy infrastruktury sprzetowej na potrzeby systemu
Lokalnego Archiwum EDM, a proces zamdwienia i kompletacji sprzetu po stronie zewnetrznego do-
stawcy trwa przecietnie od 4 do 6 tygodni. Niemozliwe wiec bedzie zrealizowanie przedmiotu zamo-
wienia w terminie.

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostajg bez zmian. Ze
wzgledu na termin zakonczenia rzeczowego projektu przedmiot zamowienia musi zostac
zrealizowany przed 30.09.2015 r.

Pytanie 4:

Prosimy o doprecyzowanie zapisow w nagtdwkach i podpisach tabel "Dostosowanie pomieszczen".
Czy w gestii Wykonawcy lezy dostosowanie pomieszczen serwerowni do zapewnienia wyzszego pozio-
mu bezpieczenstwa uzytkowanej infrastruktury serwerowej? Jesli tak, prosimy o sprecyzowanie jakie
dziatania Wykonawca ma podjg¢ w tym obszarze. Jesli nie, prosimy o jasne wskazanie w tresci SIWZ iz
w gestii Wykonawcy nie lezg zadne prace dostosowawcze pomieszczen oraz rozbudowa sieci energe-
tycznej badz logicznej.

Odpowiedzi:
Zamawiajacy informuje, ze po stronie Wykonawcy nie lezg zadne prace dostosowawcze dotyczace
pomieszczen oraz sieci energetycznej i logicznej.

Pytanie 5:

Prosimy o doprecyzowanie zapisu "Ustugi infrastrukturalne" z rozdziatu 3.2 Lokalne Archiwum Doku-
mentacji Medycznej wraz z niezbedng infrastrukturg sprzetowa.
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Odpowiedzi:

Poprzez pojecie Ustug infrastrukturalnych Zamawiajacy rozumie wszystkie ustugi realizowane po
stronie Lokalnego Archiwum Dokumentacji Medycznej ktore majg na celu wspoétprace LADM z
infrastrukturg informatyczng posiadang przez Zamawiajgcego.

Pytanie 6:

Whnosimy o usuniecie zapisu "Mapowanie formatéw danych stosowanych przez rézne systemy szpital-
ne" z zakresu wymagan oprogramowania warstwy integracyjnej. Wedtug wiedzy Wykonawcy, nie ist-
nieje rozwigzanie pozwalajgce mapowac dowolny format danych wykorzystywany przez systemy szpi-
talne na dowolny inny format danych, wykorzystywany przez systemy szpitalne.

Odpowiedzi:
Zamawiajgcy modyfikuje SIWZ w zatgczniku nr 5a do SIWZ w rozdziale 3 pkt.3.2. - w zakresie opisu-

jacym wymagania oprogramowania warstwy integracyjnej wykresla zapis ,,Mapowanie formatow
danych stosowanych przez rézne systemy szpitalne”.

Pytanie 7:

Czy Zamawiajgcy posiada stosowne umowy i pozwolenia na podtgczenie Lokalnego Archiwum EDM
do wspomnianego Regionalnego Repozytorium EDM?

Odpowiedzi:

Zamawiajacy posiada stosowng deklaracje lidera projektu p.n.: Dolnoslaskie e-Zdrowie etap 2 —
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna. W chwili obecnej Zamawiajacy jest w trakcie uzgodnien
formalnych dotyczacych zezwolenia na przytaczenie do Regionalnego Repozytorium EDM.

Pytanie 8:

Czy Zamawiajacy posiada wdrozone systemy klasy LDAP do uwierzytelniania uzytkownikow wewnetrz-
nych? Jesli tak, prosimy o doprecyzowanie jakie sg to rozwigzania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada wdrozonych systemow klasy LDAP — dotyczy to PCZ w Kamiennej Gorze
oraz PCM w Wotowie.

Pytanie 9:

Whioskujem usuniecie wymaeania ,Wszystkie dokumenty przekazywane przez transakcje 1TI-41
musza byc¢ udostepnione do pobrania interfejsem ITI-43 zanim powiadomiony zostanie rejestr EDM

(uruchomiona zostanie transakcja ITI-42). Spowodowane jest to tym, ze zrodio dokumentow moze za
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zyczyc¢ sobie weryfikacji poprawnosci umieszczenia EDM w repozytorium jeszcze przez powiadomie-
niem rejestru EDM, tj. przed rozestaniem wiadomosci o umieszczeniu dokumentu
w repozytorium", gdyz nie jest to zgodne z opisem standardu integracyjnego IHE XDS.b, ktory jest wy-
magany do komunikacji. Ponadto dokument, ktory zostanie przekazany do repozytorium przez trans-
akcje ITI-41 nie bedzie mozliwy do znalezienia i pobrania interfejsem ITI-43 przed zarejestrowaniem
dokumentu w rejestrze (uruchomieniem transakcji ITI-42).

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje SIWZ w zatgczniku nr 5a do SIWZ w rozdziale 3 pkt.3.2 poprzez wykresle-
nie wymagania: ,Wszystkie dokumenty przekazywane przez transakcje ITI-41 muszg by¢ udostep-
nione do pobrania interfejsem ITI-43 zanim powiadomiony zostanie rejestr EDM (uruchomiona zo-
stanie transakcja ITI-42). Spowodowane jest to tym, ze zrodto dokumentéw moze zazyczy¢ sobie
weryfikacji poprawnosci umieszczenia EDM w repozytorium jeszcze przez powiadomieniem rejestru
EDM, tj. przed rozestaniem wiadomosci o umieszczeniu dokumentu w repozytorium.”

GLOWNY KSIEGOWY

Ewa Kozmin
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